

智能终端产业园一期东地块23#厂房配电室安装工程

评委技术标施工方案打分表

[illegible]

智能终端产业园一期东地块23#厂房配电室安装工程

评委技术标施工方案打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、 新技术、 新材料的 使用及效果	
1	宁夏元昊电力工程有限公司	1.6	1.6	1.6	1.5	1.9	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	16
2	宁夏厚德电力工程有限公司	1.9	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	17.8
3	宁夏元方电力工程有限公司	1.9	1.6	1.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	16.4

智能终端产业园一期东地块23#厂房配电室安装工程

评委技术标施工方案打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、 新技术、 新材料的 使用及效果	
1	宁夏元昊电力工程有限公司	1.5	1.2	1.5	1.2	1.6	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	13.6
2	宁夏厚德电力工程有限公司	1.9	1.2	1.5	1.2	1.9	1.2	1.6	1.6	1.2	1.2	14.5
3	宁夏元方电力工程有限公司	1.6	1.2	1.5	1.2	1.6	1.2	1.5	1.6	1.2	1.2	13.8

智能终端产业园一期东地块23#厂房配电室安装工程

评委技术标施工方案打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、 新技术、 新材料的 使用及效果	
1	宁夏元昊电力工程有限公司	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	13.8
2	宁夏厚德电力工程有限公司	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	15.3
3	宁夏元方电力工程有限公司	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	14.1

智能终端产业园一期东地块23#厂房配电室安装工程

评委技术标施工方案打分表

序号	投标单位	技术标施工方案（20分）										合计 （20分）
		评分标准：不符合：0分、基本符合：1.2分、良好：1.5/1.6分、好：1.9/2分										
		施工方案 与技术措施	质量管理 体系与措施	安全管理 体系与措施	环境保护 管理体系 与措施	工程进度 计划与措施	重点难点 技术保障 措施	资源配备 计划	项目团队 组织架构	农民工工 资保障措施	新工艺、 新技术、 新材料的 使用及效果	
1	宁夏元昊电力工程有限公司	1.5	1.6	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	14.2
2	宁夏厚德电力工程有限公司	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	16
3	宁夏元方电力工程有限公司	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	13.6